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ДОГОВОР ГРАНТА №481ГКС7-I5/68778
на предоставление гранта малому инновационному предприятию 

на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных 
проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации 

(конкурс «Коммерциализация-XIII»)

г. Москва 02 июня 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия 
инновациям), именуемое "Грантодатель", в лице генерального директора Полякова 
Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 
с ограниченной ответственностью "КСК-СИСТЕМС" (ООО "КСК-СИСТЕМС"), 
именуемое в дальнейшем "Грантополучатель", в лице директора Кифоренко Клима 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (договор гранта), о нижеследующем:

1. Предмет договора гранта.
1.1. Грантодатель безвозмездно передает денежные средства (далее — грант) для 

целевого использования Грантополучателем, a Грантополучатель обязуется принять 
Грант и распорядиться им исключительно в соответствии c целями, условиями и в 
порядке, закрепленными настоящим договором гранта.

1.2. Грант предоставляется c целью реализации Грантополучателем 
инновационного проекта "Организация производства измерительной системы для 
проверки несоосности валов роторных машин и выверки геометрии промышленного 
оборудования на основе технологии цифрового детектирования лазерного луча с 
использованием ССD – приёмника", в соответствии c календарным планом выполнения 
инновационного проекта (приложение №2 к договору гранта), отобранного на основании 
проведенного конкурсного отбора.

Основанием для заключения договора гранта на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, является Протокол 
заседания Дирекции Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере №3 от «19» мая 2021 г

Исполнение договора гранта осуществляется за счет бюджетных ассигнований в 
виде субсидий, предоставляемых из средств Федерального бюджета, на основании 
Федерального закона Российской Федерации о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2. Размер Гранта и порядок выплаты.
2.1. Общая сумма Гранта составляет: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) 

рублей 00 копеек в том числе:
2021 год – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек

Первый платеж по договору равен стоимости всех этапов и составляет – 
18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Грант передается Грантополучателю в соответствии c утвержденной сметой 
расходов за счет средств гранта на выполнение инновационного проекта (приложение 
№1 к договору гранта) и календарным планом выполнения инновационного проекта за 
счет средств гранта (приложение №2 к договору гранта).

2.2. Размер внебюджетных средств Грантополучателя, привлекаемых для 
выполнения инновационного проекта, составляет не менее 18 000 000 (восемнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек. Внебюджетные средства должны быть использованы для 
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реализации инновационного проекта по направлениям расходов, указанным в 
Положении о программе «Коммерциализация» (очередь XIII) (А). 

2.3. Перечисление средств Гранта осуществляется на расчетный счет 
Грантополучателя, открытый в кредитной организации.

2.4. В случае отказа Грантополучателя от исполнения принятых на себя по 
настоящему договору гранта обязательств по реализации инновационного проекта, 
полученные денежные средства должны быть возвращены Грантодателю в месячный 
срок с момента сообщения об отказе от реализации инновационного проекта на 
основании Соглашения о расторжении договора гранта.

2.5. В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и п.2.1. настоящего договора гранта средства, 
полученные из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
инновационного проекта, являются средствами целевого финансирования и не 
включаются в налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты налога на прибыль.

При этом Грантополучатель обязан вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках настоящего договора гранта.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Грантополучатель обязан: 

- представлять Грантодателю финансовые отчеты о выполнении этапов проекта, 
информацию о достижении плановых показателей реализации инновационного проекта 
и отчет о целевом использовании средств гранта в соответствии со сроками и порядком, 
указанными в календарном плане;
- обеспечить целевое использование полученных средств на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией инновационного проекта за счет субсидий, 
предоставляемых Грантодателю из средств Федерального бюджета в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 27.10.2014 г. № 680.
- обеспечить достижение плановых показателей реализации инновационного проекта, 
утвержденных в Приложении 3 к Договору гранта.

3.1.1. Грантополучатель несет ответственность за целевое использование 
денежных средств и достоверность отчетных данных.

3.1.2. Грантополучатель обязуется предоставлять по запросу необходимую 
документацию, относящуюся к работам и расходам по Договору гранта, в том числе 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие расходование средств гранта, и 
создать необходимые условия для беспрепятственного осуществления проверок 
целевого расходования средств гранта и выполнения иных условий Договора гранта.

3.1.3. Грантополучатель обязуется в случае нарушения по его вине сроков 
завершения очередного этапа работ – незамедлительно проинформировать об этом 
Грантодателя.

3.1.4. Грантополучатель обязуется в случае невозможности получить ожидаемые 
результаты и/или выявления нецелесообразности продолжения работ – незамедлительно 
проинформировать об этом Грантодателя и представить финансовый отчет о фактически 
произведенных затратах и отчет о выполненных работах.

3.1.5. Грантополучатель обязуется незамедлительно в письменной форме 
извещать Грантодателя об изменении юридического или почтового адреса, правового 
статуса, банковских реквизитов, телефонов, факсов, назначении нового руководителя 
предприятия и других изменениях.

3.1.6. В течение всего срока действия Договора гранта, а также в течение 5 лет 
после выполнения работ по Договору гранта Грантополучатель ежегодно в срок до 15 
апреля предоставляет Грантодателю информацию о показателях реализации 
инновационного проекта по прилагаемой форме в электронном виде в 
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автоматизированной системе «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru (далее – АС Фонд-
М).

В случае существенного невыполнения Грантополучателем плановых 
показателей реализации инновационного проекта Грантодатель может потребовать от 
Грантополучателя возврата средств гранта.

3.1.7. Грантополучатель обязуется не приобретать за счет средств гранта и (или) 
внебюджетных средств товары и услуги, стоимость которых превышает 
среднерыночную стоимость аналогичных товаров и услуг.

3.1.8. Грантополучатель обязуется не заключать сделки на приобретение за счет 
средств гранта и (или) внебюджетных средств товаров и услуг у аффилированных 
компаний и лиц.

3.1.9. Грантополучатель обязуется вернуть Фонду средства гранта, на которые не 
подтверждено документами или не согласовано Фондом их целевое использование.

3.2. Грантодатель вправе:
3.2.1. В случае невыполнения Грантополучателем очередного этапа реализации 

инновационного проекта, Грантодатель вправе потребовать от Грантополучателя 
возврата денежных средств в полном объеме или частично от фактически 
перечисленных средств по Договору гранта.

3.2.2. Грантодатель и/или уполномоченное Грантодателем лицо (организация) 
вправе проводить проверки хода выполнения работ и целевого использования средств 
гранта по Договору гранта. 

3.2.3. Грантодатель осуществляет контроль за ходом выполнения работ и целевым 
использованием средств гранта.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных этапов.
4.1. Предоставление Грантополучателем отчетной документации о выполнении 

инновационного проекта осуществляется в соответствии с календарным планом, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора гранта. 

Порядок приемки отчетности, включая процедуру, функции каждого участника 
процесса приемки и допустимые сроки определяются соответствующими регламентами 
Грантодателя. Отчетная документация оформляется в соответствии с требованиями 
Грантодателя и предоставляется в АС «Фонд-М». 

4.2. После окончания выполнения Договора гранта (этапа Договора гранта) 
Грантополучатель представляет Грантодателю отчет о расходах, произведенных в 
соответствии с утвержденной сметой, отчет о расходовании привлеченных для реализации 
проекта внебюджетных средств, акт о выполнении этапа, отчет о целевом использовании 
средств Гранта, а также другие сведения, относящиеся к реализации проекта.

4.3. Представленные Грантополучателем отчеты могут направляться 
Грантодателем на экспертизу для оценки полноты и качества выполнения проекта и 
соответствия их требованиям Договора гранта. Для проверки отчетов Грантодатель 
вправе привлекать независимых экспертов и/или экспертные организации.

4.4. В случае обнаружения несоответствия представленных Грантополучателем 
документов смете и календарному плану выполнения инновационного проекта, 
Грантодатель возвращает документы на доработку Грантополучателю и размещает 
перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их 
осуществления в АС «Фонд-М».

4.5. После согласования Грантодателем представленных отчетных документов 
стороны подписывают двухсторонний Акт о выполнении этапа Договора гранта (а для 
заключительного этапа – также и отчет о целевом использовании средств Гранта) с 
использованием усовершенствованной усиленной квалифицированной электронной 
подписи. После подписания со стороны Грантодателя документы направляются на 
подписание Грантополучателю. 

http://online.fasie.ru/
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Датой вступления в силу документов является дата подписания документов 
первой стороной (Грантодателем). В случае, если документы не будут подписаны 
Грантополучателем в течение 7 календарных дней, документы направляются на 
повторное согласование сотрудникам Грантодателя.

5. Особые условия
5.1. Изменения и дополнения к Договору гранта оформляются дополнительными 

соглашениями между Грантодателем и Грантополучателем.
5.2. Грантополучатель обязан разместить на своем Интернет-сайте информацию 

о реализации инновационного проекта с указанием ссылки на адрес официального сайта 
Фонда http://fasie.ru/. Грантополучатель обязан указывать на финансовую поддержку 
Фондом реализации инновационного проекта при опубликовании любой информации о 
результатах, полученных в ходе реализации инновационного проекта, в средствах 
массовой информации, в том числе в сети «Интернет», а также при демонстрации 
результатов реализации.

5.3. В целях реализации п. 5.2 Грантополучатель имеет право использовать 
логотип Грантодателя.

5.4. Все условия Договора гранта являются существенными, и при нарушении 
любого пункта Грантодатель может требовать расторжения Договора гранта.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

гранта стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

6.2. Лицо, подписавшее Договор гранта, имеет на это право в соответствии с 
уставными документами предприятия и несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим соглашением сроков 
выполнения этапов и сроков предоставления отчетности Грантополучатель обязуется 
уплатить Грантодателю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
стоимости дебиторской задолженности по договору гранта за каждый день просрочки. 
Порядок начисления и взыскания неустойки определяется соответствующим 
регламентом, утверждаемым Грантодателем.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязательства по Договору гранта.
6.5. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной 

своих обязательств по договору гранта другая сторона может направить претензию в 
письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по Договору гранта, 
сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

6.6. Договор гранта может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению 
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

6.7. Грантодатель вправе прекратить действие Договора гранта в одностороннем 
порядке и потребовать возврата перечисленных средств в случае существенного 
нарушения Грантополучателем условий Договора гранта: отсутствия отчетов о 
выполненных работах и произведенных расходах по очередному этапу работ, нецелевого 
использования средств гранта, а также нарушения Грантополучателем других принятых 
на себя обязательств. При выявлении невозможности достижения Грантополучателем 
результатов, предусмотренных проектом и/или по причине нецелесообразности 
дальнейшего продолжения работ, Грантополучатель обязан осуществить возврат 
неиспользованных средств гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

http://fasie.ru/
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выявления таких обстоятельств.
6.8. Споры, связанные с исполнением Договора гранта, разрешаются сторонами 

путем переговоров. Неурегулированные споры передаются на разрешение в 
Арбитражный суд города Москвы.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств по договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые 
возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение 
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия.

8. Срок действия соглашения
8.1. Срок действия Договора гранта устанавливается с даты его подписания в 

части предоставления Гранта – до утверждения Грантодателем отчета о целевом 
использовании средств гранта и подписания Сторонами Акта о выполнении 
заключительного этапа Договора гранта, а в части исполнения обязательства 
предоставления информации о показателях развития малого инновационного 
предприятия – до «15» апреля 2025 г.

8.2. Договор гранта составлен и заключен в форме электронного документа и 
подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

9. Приложения.
1. Смета расходов средств гранта на выполнение инновационного проекта.
2. Календарный план выполнения инновационного проекта за счет средств гранта.
3. Информация о показателях развития малого инновационного предприятия.
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Приложение №1 к договору гранта № 481ГКС7-I5/68778
от 02 июня 2021 г.

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ ГРАНТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

По теме  “Организация производства измерительной системы для проверки 
несоосности валов роторных машин и выверки геометрии промышленного 

оборудования на основе технологии цифрового детектирования лазерного луча с 
использованием ССD – приёмника”

Договор № 481ГКС7-I5/68778 от 02 июня 2021 г.

№ п/п Наименование статей расходов: Сумма (руб. 
коп.):

1

Оплата работ и услуг в технической сфере, включая 
производственное проектирование и промышленный 
дизайн, выполняемых сторонними организациями и 
связанных с созданием и (или) развитием производства 
новых товаров (работ, услуг) за исключением расходов 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

3 000 000,00

2
Оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, 
выполняемых сторонними организациями и связанных 
с выводом новых товаров (работ, услуг) на рынок

1 500 000,00

3

Приобретение оборудования, устройств, механизмов, 
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, 
машин (далее – оборудование), связанных с 
технологическими инновациями

5 500 000,00

4
Приобретение комплектующих, необходимых для 
создания новых товаров, в рамках реализации 
инновационного проекта

8 000 000,00

Итого: 18 000 000,00



Комм-102721 
0068778 

 

Приложение №2 к договору гранта № 481ГКС7-I5/68778
от 02 июня 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА

По теме: “Организация производства измерительной системы для проверки 
несоосности валов роторных машин и выверки геометрии промышленного 

оборудования на основе технологии цифрового детектирования лазерного луча с 
использованием ССD – приёмника”

Договор № 481ГКС7-I5/68778от 02 июня 2021 г.

№ этапа Содержание этапов реализации 
договора гранта

Сроки 
выполнения 

этапов
(мес.)

Стоимость
этапа из 

средств гранта 
(руб. коп.)

Форма и вид отчетности 
по результатам этапа

1
Выполнение работ в соответствии со 
Сметой расходов средств гранта на 

выполнение инновационного проекта

6 месяцев с 
даты 

подписания 
договора 

гранта

9 000 000,00

Финансовый отчет о 
выполнении первого этапа 
договора гранта (включая 

финансовый отчет о 
расходовании не менее 50% 
внебюджетных средств), акт 
выполнения первого этапа 

договора гранта

2
Выполнение работ в соответствии со 
Сметой расходов средств гранта на 

выполнение инновационного проекта

7 месяцев с 
даты 

подписания 
акта о 

выполнении 
первого этапа

9 000 000,00

Финансовый отчет о 
выполнении второго этапа 
договора гранта (включая 

финансовый отчет о 
расходовании оставшейся 

части внебюджетных 
средств), акт выполнения 
второго этапа договора 
гранта, отчет о целевом 
использовании средств 

гранта  
ИТОГО: 13 месяцев 18 000 000,00
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Приложение №3 к договору гранта № 481ГКС7-I5/68778
от 02 июня 2021 г.

Показатели реализации инновационного проекта
ООО "КСК-СИСТЕМС"

Код Показатель_развития МИП  План / 
Факт За 2020 г. За 2021 г. За 2022 г. За 2023 г. За 2024 г. За 2025 г. За 2026 г. За 2027 г.

Коллектив предприятия

КЧ*ВП

Количество высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных или 
модернизированных МИП в рамках 
выполнения проекта

План
Факт

X

0

1 1 1 1 1 1 1

КЧ* Среднесписочная численность 
сотрудников МИП

План
Факт

X

4

4 5 5 7 8 8 10

Финансы

ФВ* Общая выручка от реализации 
продукции (услуг) МИП

План
Факт

X

20 541 000

X X X X X X X

ФВ1
Выручка МИП от реализации 
инновационной продукции (услуг), 
созданной за счет полученного гранта

План
Факт

X

0

2 593 000 6 838 000 10 667 000 14 792 000 19 045 000 23 539 000 24 760 000

ФВ*з
Общая выручка МИП от реализации 
продукции (услуг) на зарубежных 
рынках

План
Факт

X

0

X X X X X X X

ФВ1з

Выручка МИП от реализации 
инновационной продукции (услуг) 
на зарубежных рынках, созданной 
за счет полученного гранта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

ФР1/Ф
Объем израсходованных бюджетных 
средств на реализацию проекта, 
представленных Фондом

План
Факт

X

0

X X X X X X X

ФР1/В
Объем израсходованных 
внебюджетных средств на реализацию 
проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

ФРГ*
Объем всех налоговых выплат (в том 
числе выплаты НДФЛ, по которым 
МИП выступает налоговым агентом) 

План
Факт

X

336 311

X X X X X X X
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и отчислений во внебюджетные 
фонды (ПФР, ФСС, ФОМС)

Интеллектуальная собственность

И1

Общее количество объектов 
интеллектуальной собственности, 
полученных МИП в рамках 
реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И1Зр

Количество поданных заявок на 
регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности в 
Российской Федерации, созданных 
МИП в рамках реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И1Зз

Количество поданных за рубежом 
заявок на регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности, 
созданных МИП в рамках 
реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

ИЭ1

Количество результатов 
интеллектуальной деятельности, 
созданных в результате проекта и 
внедренных в хозяйственную 
деятельность

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И1Рр

Количество полученных охранных 
документов на результаты 
интеллектуальной деятельности в 
Российской Федерации, полученных 
МИП в рамках реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И1РрХ
Количество секретов производства 
(ноу-хау), полученных МИП в 
рамках реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И1Рз

Количество полученных за рубежом 
охранных документов на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
полученных МИП в рамках 
реализации проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

И*Ф Стоимость нематериальных активов 
План
Факт

X

0

X X X X X X X

Продукция

Р1

Количество новых или 
модернизированных продуктов 
(услуг), созданных в результате 
выполнения проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X
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Р1Р

Количествоновых или 
модернизированных продуктов 
(услуг), созданных в результате 
выполнения проекта, внесенных в 
Реестр инновационных продуктов, 
технологий и услуг, 
рекомендованных к использованию в 
Российской Федерации

План
Факт

X

0

X X X X X X X

Партнеры и коммуникации

П1П

Количество публикаций в средствах 
массовой информации, в том числе в 
Интернет-СМИ о ходе реализации 
инновационного проекта, а также о 
полученных результатах, созданных 
продуктах и услугах

План
Факт

X

0

X X X X X X X

П1Пз

Количество публикаций в 
иностранных средствах массовой 
информации, в том числе в 
Интернет-СМИ, о ходе реализации 
инновационного проекта, а также о 
полученных результатах, созданных 
продуктах и услугах

План
Факт

X

0

X X X X X X X

П1В

Количество специализированных 
выставок, на которых  
демонстрировалась продукция, 
созданная в результате выполнения 
проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X

П1Вз

Количество специализированных 
зарубежных выставок, на которых 
демонстрировалась продукция, 
созданная в результате выполнения 
проекта

План
Факт

X

0

X X X X X X X



Комм-102721 
0068778 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон

ГРАНТОДАТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия инновациям)

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью 
"КСК-СИСТЕМС"(ООО "КСК-СИСТЕМС")

ИНН/КПП: 7736004350/770401001 ИНН/КПП:7841441038/781401001 

Адрес:
119034, г. Москва, 3-ий Обыденский переулок, 
д. 1, стр. 5
Тел: +7 (495) 231-19-01,
Факс: +7 (495) 231-19-02

Юридический адрес:
197350, г. Санкт-Петербург, В Каменку дор., д. 
74, лит А, часть пом.1-Н, оф. 359

Фактический адрес:
197350, г. Санкт-Петербург, В Каменку дор., д. 
74, лит А, часть пом.1-Н, оф. 359

Тел: +7 (812) 309-13-69 (раб.)

Банковские реквизиты:
л/с 21956002260 в Межрегиональном 
операционном УФК
Операционный департамент Банка России 
г.Москва
БИК 024501901
Единый казначейский счет 
40102810045370000002
Казначейский счет 03214643000000019500

Банковские реквизиты:
Расчетный счет Грантополучателя:  
40702810555160001933 в банке СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ), БИК 044030653, 
к/с 30101810500000000653

Генеральный директор 

Поляков С. Г.

Директор

Кифоренко К. Н.


		2021-06-02T10:36:29+0300


		2021-06-03T11:02:49+0300




